

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๕๙๗,๘๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๘,๖๑๗,๗๕๐ บาท
๕. ค่า Hardware จำนวนเงิน ๓,๓๙๐,๐๐๐ บาท
๖. ค่า Software จำนวนเงิน ๑,๐๔๔,๐๐๐ บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ จำนวนเงิน ๔,๑๘๓,๗๕๐ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนเงิน - บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑ นายชัชฌูชา บุคตาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
 - ๙.๒ นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 - ๙.๓ นายวัฒน์ชัย พัฒนอิม นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 - ๙.๔ นางสาวชัชฌิมพร สุทธิฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 - ๙.๕ นางดารารพร บุญเกษม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ ค่า Hard ware
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - ๑๐.๒ ค่า Software
 - ๑๐.๒.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - ๑๐.๒.๒ สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท เนคเทค เอเชีย จำกัด
 ๒. บริษัท ซิมพลิฟายด์ ไอที ไทยแลนด์ จำกัด
 ๓. บริษัท มินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
 - ๔ บริษัท นิวเทคโนโลยี อินฟอเมชั่น จำกัด
 - ๑๐.๓ ค่าพัฒนาระบบ
ราคากลางตามหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชิษณุชา บุคดาบุญ)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัฒนชัย พัฒนะอิม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวทิมมพร สุทธิฤทธิ์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดารารพร บุญเกษม) และเลขานุการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ